

令和8年度 公共工事発注予定表(上下水道部上水道整備課)

No.	変更・追加	調達案件名称	路線等の名称	工事場所	工期	業種区分	工事概要	入札・契約方式	入札予定時期	発注基準
1	変更	大毛高木地内ほか配水管改良工事		大毛字高木地内ほか	220日間	水道施設工事	開削工φ300~100DIP L=392m 開削工φ50HPPE L= 32m	一般競争	* 第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
2	変更	千秋町加納馬場松下地内ほか配水管改良工事		千秋町加納馬場字松下地内ほか	185日間	水道施設工事	開削工φ200~150DIP L=244m 応急給水栓 1箇所	一般競争	* 第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
3	変更	大和町苅安賀薬師堂地内ほか配水管改良工事		大和町苅安賀字薬師堂地内ほか	220日間	水道施設工事	開削工φ300~100DIP L=378m 開削工φ50HPPE L= 32m	一般競争	* 第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
4	変更	萩原町林野石松地内ほか配水管改良工事		萩原町林野字石松地内ほか	185日間	水道施設工事	開削工φ250~150DIP L=173m 開削工φ50HPPE L= 8m	一般競争	* 第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
5	変更	東五城東備前地内ほか配水管改良工事		東五城字東備前地内ほか	220日間	水道施設工事	開削工φ300~100DIP L=282m 開削工φ50HPPE L= 26m	一般競争	* 第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
6	変更	木曾川町黒田六ノ通り地内ほか配水管改良工事		木曾川町黒田六ノ通り地内ほか	210日間	水道施設工事	開削工φ300DIP L=310m 開削工φ50HPPE L= 16m	一般競争	* 第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
7	変更	木曾川町黒田一ノ通り地内ほか配水管撤去工事		木曾川町黒田一ノ通り地内ほか	185日間	水道施設工事	* 充填工φ500~100DIP L=1,400m 撤去工φ400DIP L=10m	一般競争	* 第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
8	変更	北小渕田島地内小口径配水管布設替工事		北小渕字田島地内	140日間	水道施設工事	開削工φ50HPPE L=180m	一般競争	* 第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
9	変更	* 南小渕屋敷地内小口径配水管布設替工事		* 南小渕字屋敷地内	130日間	水道施設工事	開削工φ50HPPE L=150m	一般競争	* 第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
10	変更	小信中島郷東地内配水管布設替工事		小信中島字郷東地内	140日間	水道施設工事	開削工φ100SUS L= 20m 開削工φ100DIP L= 30m	一般競争	* 第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
11	変更	今伊勢町本神戸牛洗地内ほか配水管改良工事		今伊勢町本神戸字牛洗地内ほか	* 1150日間 *	土木一式工事	シールドφ1000 L=855m 挿入工φ600DIP L=860m 開削工φ600~150DIP L=105m 開削工φ50HPPE L= 5m	一般競争	第2四半期	総合評価 10億円以上
12		木曾川町内割田二の通り地内ほか配水管改良工事		木曾川町内割田二の通り地内ほか	230日間	水道施設工事	推進工φ400RP L= 60m 挿入工φ300DIP L= 60m 開削工φ300~150DIP L= 95m 開削工φ50HPPE L= 90m	一般競争	第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
13		高田郷廻り地内ほか配水管改良工事		高田字郷廻り地内ほか	155日間	水道施設工事	開削工φ100DIP L=167m 開削工φ50HPPE L= 8m 応急給水栓 2箇所	一般競争	第2四半期	2,000万円以上 3,300万円未満
14		木曾川町外割田南青木地内ほか配水管改良工事		木曾川町外割田字南青木地内ほか	185日間	水道施設工事	開削工φ350~100DIP L=148m 応急給水栓 1箇所	一般競争	第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満

令和8年度 公共工事発注予定表(上下水道部上水道整備課)

No.	変更・追加	調達案件名称	路線等の名称	工事場所	工期	業種区分	工事概要	入札・契約方式	入札予定時期	発注基準
15		大和町戸塚西浦地内ほか配水管改良工事		大和町戸塚西浦地内ほか	195日間	水道施設工事	開削工φ150DIP L=354m 開削工φ50HPPE L=16m	一般競争	第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
16		開明菖蒲田地内ほか配水管改良工事		開明字菖蒲田地内ほか	195日間	水道施設工事	開削工φ300~100DIP L=231m 開削工φ50HPPE L=8m	一般競争	第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
17		瀬部大馬場地内ほか配水管改良工事		瀬部字大馬場地内ほか	135日間	水道施設工事	開削工φ150DIP L=85m 開削工φ50HPPE L=32m 応急給水栓 1箇所	一般競争	第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
18		西大海道戌亥地内ほか配水管改良工事		西大海道字戌亥地内ほか	145日間	水道施設工事	開削工φ100~50HPPE L=142m 応急給水栓 1箇所	一般競争	第2四半期	総合評価 2,000万円以上 3,300万円未満
19		大赤見市場東屋敷地内ほか配水管改良工事		大赤見字市場東屋敷地内ほか	135日間	水道施設工事	開削工φ100~50HPPE L=120m 応急給水栓 1箇所	一般競争	第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
20		浅野堀金地内ほか配水管改良工事		浅野字堀金地内ほか	135日間	水道施設工事	開削工φ100DIP L=77m	一般競争	第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
21		千秋町加茂円光寺地内ほか配水管改良工事		千秋町加茂字円光寺地内ほか	135日間	水道施設工事	開削工φ100~50HPPE L=119m 応急給水栓 1箇所	一般競争	第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
22		森本4丁目地内配水管改良工事		森本4丁目地内	135日間	水道施設工事	開削工φ100~50HPPE L=172m	一般競争	第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
23		三ツ井3丁目地内配水管改良工事		三ツ井3丁目地内	145日間	水道施設工事	開削工φ100~50HPPE L=170m 撤去工φ250DIP L=40m	一般競争	第2四半期	2,000万円以上 3,300万円未満
24		今伊勢町本神戸高野池地内ほか配水管改良工事		今伊勢町本神戸高野池地内ほか	170日間	水道施設工事	開削工φ100HPPE L=220m 応急給水栓 1箇所	一般競争	第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
25		奥町川崎地内ほか配水管改良工事		奥町字川崎地内ほか	185日間	水道施設工事	開削工φ150DIP L=92m 開削工φ100~50HPPE L=210m	一般競争	第2四半期	総合評価 3,300万円以上 1.4億円未満
26	追加	萩原町西御堂馬場地内ほか配水管改良工事		萩原町西御堂字馬場地内ほか	170日間	水道施設工事	開削工φ250DIP L=150m 開削工φ50HPPE L=24m	一般競争	第2四半期	3,300万円以上 1.4億円未満
27	追加	開明杖先地内小口径配水管改良工事		開明字杖先地内	105日間	水道施設工事	開削工φ50HPPE L=103m	一般競争	第2四半期	500万円以上 2,000万円未満
		以下余白								