

道水路付替え設計業務委託仕様書

1. 業務名称

(仮称) 一宮市第2共同調理場整備事業に係る道水路付替え設計業務委託

2. 契約期間

契約締結の日から2027年2月26日まで

3. 業務目的

この業務は、(仮称) 一宮市第2共同調理場計画予定地内に存在する水路及び道路について、計画に支障がある区画の付替を行うため、必要な調査・計画・設計を実施し、関係機関との協議を行い、調整することを目的とする。

4. 業務概要

(1) 現地調査

- ・ 現況測量 (必要範囲の平面・縦横断測量)
- ・ 水路及び道路の現況構造、周辺地形、排水状況の確認
- ・ 既存埋設物の調査 (上下水道、電気、通信、ガス等)
- ・ 写真撮影及び現況図作成

(2) 基本計画

- ・ 水路の流下能力検討 (勾配、断面形状)
- ・ 道路の線形計画 (幅員、縦断勾配、交差点処理)
- ・ 必要構造物 (ボックスカルバート、擁壁、側溝等) の検討

(3) 詳細設計

- ・ 水路詳細設計 (断面、縦断)
- ・ 道路詳細設計 (平面・縦断・横断、舗装設計)
- ・ 排水計画 (雨水排水、側溝)
- ・ 付帯構造物設計 (ガードレール、標識、街路灯等)
- ・ その他、関係機関からの求めに応じて必要な検討・設計を行うこと。

(4) 関係機関との協議

(5) 成果品、提出部数等

- ・ 設計図書一式…各2部
- ・ 調査報告書 (A4判縦、横書き、左綴じ) …2部
- ・ 協議記録 (A4判縦、横書き、左綴じ) …2部
- ・ 編集可能な電子データ (指定する媒体により提出)
- ・ その他、市が必要と認める書類

5. 業務完了後における修正等

業務の完成検査合格後においても、成果品に不備があった場合には、受注者の負担にて責任をもって指定期限内に再調査、再測量等を行い、修正を行わなければならない。

6. その他

この仕様になきものについては、市と協議し、決定するものとする。