# 入札執行調書（総合評価落札方式）

工事名：公緑第９号　真清公園施設整備工事８－Ａ（週休２日）
工事場所：一宮市柳戸町２丁目地内ほか
入札日：令和8年10月28日（水）　午前8時40分
予定価格[税抜き](d)：44,821千円
調査基準価格[税抜き]：39,786千円
失格基準価格[税抜き]：38,990,280円
標準点：100点
加算点：27点
備考：

| 業者名 | 配置予定技術者の能力 | | 企業の施工能力 | | | | 社会貢献度 | | | | | 地域貢献度 | | | | 加算点小計 | 減点点数 | 加算点合計(a) | 入札価格[税抜き](千円)(b) | 評価値(c) c={(100+a)/100}*{d(予定価格)/b}少数第5位未満切捨 | 順位 | 落札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同種工事の施工経験 | 同種工事の工事成績 | 同種工事の施工実績 | 同種工事の工事成績 | 優良工事表彰 | ISO9001の認証取得 | ISO14001の認証取得 | 男女共同参画社会実現への貢献 | 障害者の雇用 | 保護観察所に更生保護の協力雇用主としての登録 | 週休２日制工事 | 災害協定に基づく活動 | 企業としてのボランティア活動 | 一宮市地域貢献企業としての認定 | 一宮市消防団協力事業所としての認定 | | | | | | | |
| | 加算点2 | 加算点3 | 加算点3 | 加算点5 | 加算点3 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点2 | 加算点1 | 加算点1 | | | | | | | |
| 木全建設㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 42,570 | 1.10552 | 1 | ○ |
| 高田建設㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | | 5 | 44,800 | 1.05049 | 3 | |
| 市川建設㈱ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | | 10 | 44,820 | 1.10002 | 2 | |
| 富士建設㈱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 | | | |
| ㈱寺西組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 | | | |