# 入札執行調書（総合評価落札方式）

工事名：水第２８号　千秋町町屋比丘原地内ほか配水管布設替工事
工事場所：一宮市千秋町町屋字比丘原地内ほか
入札日：令和2年7月27日（月）　午前9時10分
予定価格[税抜き](d)：37,140千円
調査基準価格[税抜き]：32,010千円
失格基準価格[税抜き]：31,369,800円
標準点：100点
加算点：26点
備考：

| 業者名 | 配置予定技術者の能力 | | 企業の施工能力 | | | | 社会貢献度 | | | | 地域貢献度 | | | | 加算点小計 | 減点点数 | 加算点合計(a) | 入札価格[税抜き](千円)(b) | 評価値(c) c=[(100+a)/100]*(d(予定価格)/b)少数第5位未満切捨 | 順位 | 落札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同種工事の施工経験 | 同種工事の工事成績 | 同種工事の施工実績 | 同種工事の工事成績 | 優良工事表彰 | ISO9001の認証取得 | ISO14001の認証取得 | 男女共同参画社会実現への貢献 | 障害者の雇用 | 保護観察所に更生保護の協力雇用主としての登録 | 災害協定に基づく活動 | 企業としてのボランティア活動 | 一宮市地域貢献企業としての認定 | 一宮市消防団協力事業所としての認定 | | | | | | | |
| | 加算点2 | 加算点3 | 加算点3 | 加算点5 | 加算点3 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点2 | 加算点1 | 加算点1 | | | | | | | |
| 五曉建設㈱ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | | 13 | 35,100 | 1.19567 | 1 | ○ |
| 昭和土建㈱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | | 15 | 36,800 | 1.16062 | 2 | |
| 富士建設㈱ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | | 8 | 35,200 | 1.13952 | 3 | |
| 宮田鑿井工業㈱ | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | | 13 | 36,900 | 1.13734 | 4 | |
| ㈲山崎設備 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | | 10 | 36,000 | 1.13483 | 5 | |
| ハヤカワ工業（株） | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | | 9 | 36,400 | 1.11215 | 6 | |
| ㈱渡邊組 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | | | | 無効 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |