# 入札執行調書（総合評価落札方式）

工事名：流下第202号　日光萩原町花井方宮前地内ほか4号支線下水道管布設工事
工事場所：一宮市萩原町花井方字宮前地内ほか
入札日：令和3年8月31日（火）　午前9時00分
予定価格[税抜き](d)：63,564千円
調査基準価格[税抜き]：55,701千円
失格基準価格[税抜き]：54,586,980円
標準点：100点
加算点：36点
備考：

| 業者名 | 施工に関する提案 | 配置予定技術者の能力 | | 企業の施工能力 | | | | 社会貢献度 | | | | 地域貢献度 | | | | 加算点小計 | 減点点数 | 加算点合計(a) | 入札価格[税抜き](千円)(b) | 評価値(c) c=[(100+a)/100]*(d(予定価格)/b)少数第5位未満切捨 | 順位 | 落札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 施工提案 | 同種工事の施工経験 | 同種工事の工事成績 | 同種工事の施工実績 | 同種工事の工事成績 | 優良工事表彰 | ISO9001の認証取得 | ISO14001の認証取得 | 男女共同参画社会実現への貢献 | 障害者の雇用 | 保護観察所に更生保護の協力雇用主としての登録 | 災害協定に基づく活動 | 企業としてのボランティア活動 | 一宮市地域貢献企業としての認定 | 一宮市消防団協力事業所としての認定 | | | | | | | |
| | 加算点10 | 加算点2 | 加算点3 | 加算点3 | 加算点5 | 加算点3 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点1 | 加算点2 | 加算点1 | 加算点1 | | | | | | | |
| ㈱渡邊組 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | | 21 | 60,000 | 1.28187 | 1 | ○ |
| 大興建設㈱ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | | 17 | 62,600 | 1.18801 | 2 | |
| 昭和土建㈱ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | | 15 | 62,600 | 1.16770 | 3 | |
| ㈱吉田組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | | 12 | 61,000 | 1.16707 | 4 | |
| ㈱イチテック | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | | 14 | 63,000 | 1.15020 | 5 | |
| ㈱松本組 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | | 11 | 62,500 | 1.12889 | 6 | |
| 五曉建設㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | | 8 | 62,620 | 1.09628 | 7 | |