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指 名 業 者 第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

予 定 価 格
（消費税及び地方消費税を含まず）

執行
入札（見積）執行調書 令和　６年　６月２１日

午前　９時００分

工 事 番 号 下施第７号

東部浄化センター汚泥処理設備返流水配管修理工事
工 事 名

一宮市多加木５丁目地内
工 事 場 所

請負代金額

五曠建設(株)       4,900,000       5,390,000
決定

      5,046,000

工 事 種 別 随 意 契 約 理 由
土木一式工事 　東部浄化センターの汚泥処理設備返流水配管が閉塞し、緊急修繕工事で部分補修、管内調査を行ったところ、

修繕箇所以外の配管においても腐食が著しく進行しており、配管上部の強度が無く、欠損、地山が出ている箇所
が多数あることが判明しました。返流水配管が崩壊することで下水処理運転に重大な支障をきたし、放流水質基
準に違反するおそれがあるため、至急修理が必要であることから、現場状況を熟知しており下水道管修理及び下
水道管路管理の専門的な技能と知識を有し、緊急対応が可能である五曠建設株式会社と地方公営企業法施行令第
21条の13第1項第5号の規定により随意契約するものです。


